附件3
深圳市农业发展专项资金农产品质量安全检测能力建设项目专家现场评审打分表
	项目单位
	

	项目名称
	

	项目实施地址
	

	序号
	评审内容
	分值
	评分细则
	得分

	1
	项目建设的必要性、内容及建设规模的合理性
	10
	项目建设十分必要、建设内容及规模合理，完全符合企业需求，计8-10分
	

	
	
	
	项目建设必要性较强、建设内容及规模较合理，基本符合企业需求，计4-7分
	

	
	
	
	项目建设必要性一般、、建设内容及规模不够合理，与企业需求符合性较差，计0-3分
	

	2
	项目建设内容核查
	15
	项目按照申报书内容核查基本一致，计11-15分
	

	
	
	
	项目按照申报书内容核查部分有差别，计6-10分
	

	
	
	
	项目按照申报书内容核查相差较大，计0-5分
	

	3
	项目建设质量与运行情况
	25
	项目建设质量与运行良好，计17-25分
	

	
	
	
	项目建设质量与运行一般，计8-16分
	

	
	
	
	项目建设质量与运行较差，计0-7分
	

	4
	项目经费支出金额合理性
	25
	项目经费支出金额较合理，计17-25分
	

	
	
	
	项目经费支出金额基本合理，计8-16分
	

	
	
	
	项目经费支出金额不够合理，计0-7分
	

	5
	项目投资证明材料
	5
	项目投资证明材料齐全，计4-5分
	

	
	
	
	项目投资证明材料较齐全，计2-3分
	

	
	
	
	项目投资证明材料不完善，计0-1分
	

	6
	对保障农产品质量安全水平的作用
	10
	对保障农产品质量安全水平作用较大，计8-10分
	

	
	
	
	对保障农产品质量安全水平作用一般，计4-7分
	

	
	
	
	对保障农产品质量安全水平作用较小，计0-3分
	

	7
	项目建设社会经济效益
	10
	项目建设社会经济效益良好,与国家、省以及深圳市农业产业发展政策要求符合性非常强，计8-10分
	

	
	
	
	项目建设社会经济效益一般,与国家、省以及深圳市农业产业发展政策要求符合性较强，计4-7分
	

	
	
	
	项目建设社会经济效益较差，基本符合国家、省以及深圳市农业产业发展政策要求，计0-3分
	

	现场评审得分
	

	评审时间：           年    月    日
	评审等级
	

	现场评审小组签名
	   


备注：专家现场评审得分总数对应评审等级，具体为：A级≥90分，75分≤B级＜90分，60分≤C级＜75分，D级＜60分。
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